

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

市民生活部 生活環境課		No. 1					
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
おおみや広域聖苑火葬炉機械設備更新工事	随意契約	タイル	東野 地内	約 4 ヶ月	火葬炉耐火物全体積替(3号炉) 一式 台車ブロック交換(1、2号炉) 一式	第 3 四半期	
照田交差点防犯カメラ設置工事	指名競争	電気	照田 地内	約 4 ヶ月	防犯カメラ設置工事 一式	第 3 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

産業観光部 農林振興課	No. 2						
工 事 名	契約方法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発 注 時 期	備 考
塩田地区排水路改修工事	指名競争	土木	北塩子 地内	約 5 ヶ月	排水路護床工 L=140m	第 2 四半期	
鷹巣地区排水路改修工事	一般競争	土木	鷹巣 地内	約 6 ヶ月	排水路工 L=400m	第 2 四半期	
小場地区用水路ネットフェンス改修工事	指名競争	土木	小場 地内	約 3 ヶ月	ネットフェンス設置工 L=120m	第 2 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

産業観光部 商工観光課		No. 3					
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工 事 概 要	発注時期	備 考
道の駅常陸大宮グラウンドゴルフ場整備工事	一般競争	土木	岩崎 地内	約 8 ヶ月	・造成工事 一式 ・駐車場設置工事 一式 ・植栽工事 一式	第 2 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

建設部 都市計画課		No. 4					
工事名	契約方法	種別	工事場所	工期	工事概要	発注時期	備考
御前山地域センター別館空調設備改修工事	指名競争	管	野口 地内	約 3 ヶ月	空調設備改修 一式	第 3 四半期	
道の駅常陸大宮空調設備改修工事	指名競争	管	岩崎 地内	約 4 ヶ月	空調設備改修 一式	第 3 四半期	
パークアルカディアリノベーション整備工事	一般競争	建築	山方 地内	約 4 ヶ月	内装改修 一式	第 2 四半期	
桜の丘住宅B棟外壁等改修工事	一般競争	建築	田子内町 地内	約 5 ヶ月	外壁塗装改修 一式 屋上防水改修 一式	第 1 四半期	
桜の丘住宅E棟外壁等改修工事	一般競争	建築	田子内町 地内	約 5 ヶ月	外壁塗装改修 一式 屋上防水改修 一式	第 1 四半期	
子育て世帯向け住宅建設工事	一般競争	建築	中富町 地内	約 9 ヶ月	木造2階建て 延床約100㎡ 8棟	第 1 四半期	
西部総合公園体育館空調設備改修工事	一般競争	管	工業団地 地内	約 5 ヶ月	空調設備改修 一式	第 2 四半期	
消防本部庁舎及び訓練塔照明LED化改修工事	一般競争	電気	姥賀町 地内	約 4 ヶ月	照明LED化改修 一式	第 2 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

建設部 駅周辺整備推進課	No. 5						
工 事 名	契約方法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発 注 時 期	備 考
都市計画道路西口通り線 歩道舗装工事	指名競争	舗装	中富町 地内	約 6 ヶ月	ブロック舗装工、縁石工 L=116m	第 1 四半期	
都市計画道路西口通り線 道路照明灯設置工事	指名競争	電気	中富町 地内	約 6 ヶ月	道路照明灯設置 N=3基	第 1 四半期	
都市計画道路西口通り線 排水構造物設置工事	指名競争	土木	中富町 地内	約 6 ヶ月	排水構造物工、舗装工 縁石工、区画線工 L=100m	第 1 四半期	
市道10181号線外 道路改良舗装工事	一般競争	土木	上町 地内外	約 9 ヶ月	置換工、排水構造物工 舗装工、縁石工 L=225m	第 1 四半期	
上町地内 道路改良舗装工事	指名競争	土木	上町 地内	約 6 ヶ月	置換工、排水構造物工 舗装工 L=11m	第 1 四半期	
市道11220号線 道路改良舗装工事	一般競争	土木	南町 地内	約 6 ヶ月	置換工、排水構造物工 舗装工、縁石工 L=54m	第 1 四半期	
市道10181号線外 道路照明灯設置工事	一般競争	電気	上町 地内外	約 9 ヶ月	道路照明灯設置 N=12基	第 2 四半期	
市道11220号線 道路照明灯設置工事	一般競争	電気	南町 地内	約 6 ヶ月	道路照明灯設置 N=10基	第 1 四半期	
常陸大宮駅東口駅前広場整備工事	一般競争	土木	南町 地内	約 8 ヶ月	置換工、排水構造物工 舗装工、縁石工、擁壁工 A=1,800㎡	第 2 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

建設部 土木建設課	No. 6						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
市道60171号線(長倉)道路舗装工事	指名競争	舗装	長倉 地内	約 4 ヶ月	L=90m W=4.5m (道路土工、舗装工)	第 1 四半期	
市道10696号線道路舗装工事	指名競争	土木	根本 地内	約 5 ヶ月	L=60m W=4.0m (排水構造物工、舗装工)	第 1 四半期	
安全施設設置工事(根本 上野小)その1	一般競争	土木	根本 地内	約 5 ヶ月	L=100m W=5.5m (排水構造物工、舗装工、 区画線工)	第 3 四半期	
安全施設設置工事(根本 上野小)その2	指名競争	土木	根本 地内	約 5 ヶ月	L=100m W=5.5m (排水構造物工、舗装工、 区画線工)	第 3 四半期	
中富排水区排水路整備工事	一般競争	土木	中富町 地内	約 5 ヶ月	L=100.0m (洗浄工、管路更生工)	第 1 四半期	
市道1-23号線(盛金)道路改良工事	一般競争	土木	盛金 地内	約 5 ヶ月	L=60.0m W=5.0m (道路土工、補強土壁工)	第 3 四半期	
市道1-27号線(氷之沢)道路改良舗装工事	指名競争	土木	氷之沢 地内	約 5 ヶ月	L=180m W=5.0m (排水構造物工、舗装工)	第 1 四半期	
市道2-30号線(鷺子)道路改良舗装工事	指名競争	土木	鷺子 地内	約 6 ヶ月	L=50.0m W=5.0m (排水構造物工、舗装工、 区画線工)	第 1 四半期	
市道11151号線(小場)道路改良舗装工事	一般競争	土木	小場 地内	約 6 ヶ月	L=250m W=5.0m (排水構造物工、舗装工)	第 3 四半期	
市道10274号線(中富町)道路改良舗装工事	指名競争	土木	中富町 地内	約 5 ヶ月	L=36m W=5.0m (排水構造物工、舗装工)	第 1 四半期	
市道30721号線(小貫)道路改良舗装工事	指名競争	土木	小貫 地内	約 5 ヶ月	L=100m W=4.0m (排水構造物工、舗装工)	第 3 四半期	
普通河川江川(上大賀)河川浚渫工事	指名競争	土木	上大賀 地内	約 4 ヶ月	L=140m W=6.0m 掘削工(浚渫)	第 3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

建設部 土木建設課	No. 7						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
普通河川隠沢川(下小瀬)河川浚渫工事	指名競争	土木	下小瀬 地内	約 4 ヶ月	L=140m W=6.0m 掘削工(浚渫)	第 3 四半期	
【繰越】市道1-23号線(盛金)道路改良工事	一般競争	土木	盛金 地内	約 5 ヶ月	L=80.0m W=5.0m (道路土工、補強土壁工)	第 1 四半期	
【繰越】安全施設設置工事(根本 上野小)その2	指名競争	土木	根本 地内	約 6 ヶ月	L=100m W=5.5m (排水構造物工、舗装工)	第 1 四半期	
安全施設設置工事	指名競争	土木	小祝 地内外	約 4 ヶ月	(区画線工、防護柵設置工、 反射鏡(カーブミラー)設置)	第 3 四半期	
小野都市下水路排水調整槽ゲート修繕工事	指名競争	機械器具	小野 地内	約 8 ヶ月	排水ゲート N=1基	第 1 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

上下水道部 施設管理課	No. 8						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
中富町地内市道10272号線配水管布設工事	指名競争	水道	中富町 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ 150 L=70m	第 2 四半期	
富岡地内県道富岡玉造常陸太田線配水管布設替工事	一般競争	水道	富岡 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 150 L=300m	第 2 四半期	
八田地内国道293号配水管布設替工事	一般競争	水道	八田 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 200 L=390m	第 2 四半期	
若林地内市道21391号線配水管布設替工事	指名競争	水道	若林 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ 75 L=210m	第 2 四半期	
上岩瀬地内市道1-2号線配水管布設替工事	一般競争	水道	上岩瀬 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 100 L=350m	第 2 四半期	
小場地内市道11151号線道路改良に伴う配水管布設替工事(第1工区)	指名競争	水道	小場 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 75 L=220m	第 1 四半期	
小場地内市道11151号線道路改良に伴う配水管布設替工事(第2工区)	指名競争	水道	小場 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 75 L=140m	第 2 四半期	
八田地内市道21480号配水管布設替工事	指名競争	水道	八田 地内	約 4 ヶ月	配水管 φ 50 L=50m	第 2 四半期	
中富町地内市道10181号線道路改良に伴う配水管布設替工事	指名競争	水道	中富町 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 100 L=120m	第 2 四半期	
北塩子地内県道門井山方線配水管布設替工事(第1工区)	指名競争	水道	北塩子 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 150 L=150m	第 1 四半期	
北塩子地内県道門井山方線配水管布設替工事(第2工区)	指名競争	水道	北塩子 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 150 L=150m	第 2 四半期	
小場地内県道長沢水戸線配水管布設替工事	指名競争	水道	小場 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 75 L=140m	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

上下水道部 施設管理課	No. 9						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
若林地内県道常陸大宮御前山線配水管布設替工事	指名競争	水道	若林 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 150 L=50m	第 3 四半期	
抽ヶ台町地内公共下水道管渠布設工事に伴う配水管布設替工事	指名競争	水道	抽ヶ台町 地内	約 8 ヶ月	配水管 φ 30 L=85m	第 1 四半期	
宇留野地内公共下水道管渠布設工事に伴う配水管布設替工事	一般競争	水道	宇留野 地内	約 8 ヶ月	配水管 φ 50 L=450m	第 1 四半期	
北富田地内市道30107号線配水管布設替工事	一般競争	水道	北富田 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 50 L=320m	第 2 四半期	
盛金地内市道30116号線配水管布設替工事	指名競争	水道	盛金 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ 75 L=180m	第 2 四半期	
野上地内市道30871号線配水管布設替工事	指名競争	水道	野上 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ 50 L=200m	第 2 四半期	
盛金地内県道下小川停車場線配水管布設替工事	指名競争	水道	盛金 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 100 L=170m	第 3 四半期	
上檜沢地内県道常陸太田那須烏山号線配水管布設替工事	一般競争	水道	上檜沢 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 200 L=200m	第 2 四半期	
高部地内市道1-24号線配水管布設替工事	指名競争	水道	高部 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 100 L=250m	第 3 四半期	
氷之沢地内市道1-27号線配水管布設替工事	指名競争	水道	氷之沢 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ 75 L=80m	第 2 四半期	
上檜沢地内市道40116号線配水管布設替工事	指名競争	水道	上檜沢 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 150 L=120m	第 3 四半期	
上小瀬地内市道50107号線配水管布設替工事	一般競争	水道	上小瀬 地内	約 6 ヶ月	配水管 φ 75 L=360m	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

上下水道部 施設管理課	No. 10						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
上小瀬地内市道50112号線配水管布設替工事	指名競争	水道	上小瀬 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ75 L=250m	第 1 四半期	
上小瀬地内市道2-40号線道路改良に伴う配水管布設替工事	指名競争	水道	上小瀬 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ100 L=60m	第 2 四半期	
上伊勢畑地内県道赤沢茂木線外配水管布設替工事	指名競争	水道	上伊勢畑 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ75 L=250m	第 2 四半期	
門井地内市道60458号線配水管布設替工事	指名競争	水道	門井 地内	約 5 ヶ月	配水管 φ75 L=150m	第 2 四半期	
田子内増圧ポンプ場新設及び配水管布設替工事	一般競争	水道	田子内町 地内	約 6 ヶ月	増圧ポンプ N=1.0基 配水管 φ100 L=117.1m 配水管 φ50 L=104.4m	第 1 四半期	
大宮地域水道施設IP化工事	一般競争	電気	宇留野 地内外	約 6 ヶ月	IP化機能増設 N=8か所	第 3 四半期	
家和楽浄水場送水ポンプ更新工事	一般競争	水道	家和楽 地内	約 5 ヶ月	送水ポンプ N=2.0基	第 3 四半期	
山方地域旧第1簡易水道施設IP化工事	一般競争	電気	山方 地内外	約 6 ヶ月	IP化機能増設 N=12か所	第 3 四半期	
流田増圧ポンプ場水位計更新工事	指名競争	電気	野上 地内	約 3 ヶ月	水位計 N=1.0基	第 3 四半期	
美和浄水場旧電気室非常用発電機改修工事	指名競争	電気	高部 地内	約 6 ヶ月	充電装置 一式	第 3 四半期	
熊久保増圧ポンプ場送水流量計更新工事	指名競争	水道	下檜沢 地内	約 6 ヶ月	流量計 N=1.0基	第 3 四半期	
小玉配水場流量計及び水位計更新工事	指名競争	水道	小玉 地内	約 6 ヶ月	流量計 N=1.0基 水位計 N=1.0基	第 3 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

上下水道部 施設管理課		No. 11					
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
緒川地域テレメータ更新及び水道施設IP化工事	一般競争	電気	上小瀬 地内外	約 6 ヶ月	テレメータ更新 N=3組 IP化機能増設 N=12か所	第 3 四半期	
上小瀬第1取水場外コンデンサ更新工事	指名競争	電気	上小瀬 地内外	約 6 ヶ月	コンデンサ更新 N=7.0基	第 3 四半期	
管渠布設工事(第1工区)	一般競争	土木	宇留野 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=356.3m	第 1 四半期	
管渠布設工事(第2工区)	一般競争	土木	宇留野 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=372.1m	第 1 四半期	
管渠布設工事(第3工区)	一般競争	土木	宇留野 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=198.5m 汚水管 φ200mm 推進工 L=91.0m	第 1 四半期	
管渠布設工事(第4工区)	一般競争	土木	宇留野 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=145.5m 汚水管 φ200mm 推進工 L=141.0m	第 1 四半期	
管渠布設工事(第5工区)	一般競争	土木	抽ヶ台町 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=404.3m	第 1 四半期	
管渠布設工事(第6工区)	一般競争	土木	抽ヶ台町 地内	約 8 ヶ月	汚水管 φ200mm 布設工 L=123.5m 汚水管 φ200mm 推進工 L=123.5m	第 1 四半期	
舗装復旧工事(第7工区)	一般競争	舗装	泉 地内	約 5 ヶ月	舗装工 A=3,100㎡	第 2 四半期	
舗装復旧工事(第8工区)	指名競争	舗装	上村田 地内	約 4 ヶ月	舗装工 A=1,800㎡	第 3 四半期	
舗装復旧工事(第9工区)	指名競争	舗装	石沢 地内	約 3 ヶ月	舗装工 A=630㎡	第 3 四半期	
姥賀町地内マンホールポンプ更新工事	指名競争	機械器具	姥賀町 地内	約 4 ヶ月	水中ポンプ更新工 N=1基	第 1 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

上下水道部 施設管理課		No. 12					
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
農業集落排水管路施設修繕	指名競争	機械器具	大宮 地域外	約 5 ヶ月	水中ポンプ修繕 N=18基	第 2 四半期	
上小瀬地内管路施設修繕	指名競争	土木	上小瀬 地内	約 6 ヶ月	既設管充填工 L=300m	第 2 四半期	
農業集落排水処理施設 機械設備改修工事(大宮地域)	指名競争	機械器具	岩崎 地内外	約 6 ヶ月	微細目スクリーン N=1基 放流ポンプ N=1基外	第 2 四半期	
農業集落排水処理施設 機械設備改修工事(美和地域)	指名競争	機械器具	下檜沢 地内外	約 6 ヶ月	回分槽コントローラ N=1基 し渣脱水機 N=1基外	第 2 四半期	
農業集落排水処理施設 機械設備改修工事(緒川・御前山地域)	指名競争	機械器具	野口 地内外	約 6 ヶ月	放流ポンプ N=1基 流量調整ポンプ N=1基外	第 2 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
 2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

教育委員会事務局 学校教育課		No. 13					
工 事 名	契約方法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発 注 時 期	備 考
御前山小学校PAS及び高圧ケーブル更新工事	指名競争	電気	野口 地内	約 4 ヶ月	PAS・高圧ケーブル更新工事一式	第 1 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

教育委員会事務局 文化スポーツ課	No. 14						
工 事 名	契約方法	種 別	工事場所	工 期	工事概要	発注時期	備 考
大宮運動公園市民球場トイレ改修工事	指名競争	管	鷹巣 地内	約 3 ヶ月	トイレ改修工事 一式	第 2 四半期	
大宮運動公園市民プール起流ポンプ更新工事	指名競争	管	鷹巣 地内	約 2 ヶ月	起流ポンプ更新 1基	第 2 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。

令和8年度公共工事の発注見通し一覧

消防本部 総務課	No. 15						
工 事 名	契約方法	種 別	工 事 場 所	工 期	工 事 概 要	発 注 時 期	備 考
高部地内防火水槽新設工事	指名競争	土木	高部 地内	約 4 ヶ月	防火水槽設置工 N=1基 土工一式 付帯道路工1式	第 2 四半期	
野口地内防火水槽新設工事	指名競争	土木	野口 地内	約 4 ヶ月	防火水槽設置工 N=1基 土工一式 給水管設置工一式 付帯道路工一式	第 3 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	
			地内	約 ヶ月		第 四半期	

注) 1 ここに掲載する内容は令和8年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算見込み数量であり、公表後変更することがあります。